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Projekti: 

Programi për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta II – IV, i financuar bashkërisht nga KfW, Qeveria e 

Republikës së Kosovës dhe kontributet nga Bashkimi Evropian, adreson nevojat kritike të infrastrukturës 

për menaxhimin e mbeturinave të ngurta në gjithë Kosovën dhe synon krijimin e një sistemi të 

qëndrueshëm dhe miqësor ndaj mjedisit për menaxhimin e mbeturinave, duke harmonizuar praktikat 

kombëtare me standardet e BE-së. 

Projekti mbulon katër rajonet administrative: Prishtinë, Gjilan, Pejë dhe Prizren, si dhe pesë lokacione 

infrastrukturore, me fokus në zgjerimin e deponive ekzistuese, përmirësimin e infrastrukturës së deponive 

dhe mbylljen e një vendgrumbullimi të pakontrolluar. 

Shërbimet e Kërkuara (Një Kontratë e Vetme): 

1. Deponia e Prizrenit 

Zgjerimi i deponisë rreth 80,000 m² 

Ndërtimi i objekteve dhe infrastrukturës 

Mbyllja dhe mbulimi i pjesëve të qelizës ekzistuese 

Impianti për Trajtimin e Ujërave të Ndotura – Reaktor Biologjik me Membranë (MBR) 

Degazifikimi i deponisë dhe trajtimi i gazit të deponisë 

Furnizimi me pajisje për operimin e deponisë 



2. Deponia e Gjilanit 

Zgjerimi i deponisë rreth 54,000 m² 

Ndërtimi i objekteve dhe infrastrukturës 

Mbyllja dhe mbulimi i pjesëve të qelizës ekzistuese me zhvendosje të mbeturinave rreth 95,000 m³, 

profilim dhe ngjeshje 

Impianti për Trajtimin e Ujërave të Ndotura – Reaktor Biologjik me Membranë (MBR) 

Degazifikimi i deponisë dhe trajtimi i gazit të deponisë 

Furnizimi me pajisje për operimin e deponisë 

3. Deponia e Pejës 

Zgjerimi i deponisë rreth 50,600 m² 

Ndërtimi i objekteve dhe infrastrukturës 

Mbyllja dhe mbulimi i pjesëve të qelizës ekzistuese me zhvendosje të mbeturinave rreth 100,000 m³, 

profilim dhe ngjeshje 

Impianti për Trajtimin e Ujërave të Ndotura – Reaktor Biologjik me Membranë (MBR) 

Furnizimi me pajisje për operimin e deponisë 

4. Deponia e Podujevës 

Rehabilitimi i pjesëve të qelizës ekzistuese 

Ndërtimi i objekteve dhe infrastrukturës 

Impianti për Trajtimin e Ujërave të Ndotura – Reaktor Biologjik me Membranë (MBR) 

Furnizimi me pajisje për operimin e deponisë 

5. Vendgrumbullimi i Istogut 

Mbyllja dhe mbulimi i të gjithë vendgrumbullimit rreth 30,000 m² 

Degazifikim pasiv 

Afati kohor për zbatimin e punimeve është 24 muaj. Periudha e njoftimit për defekte do të jetë 12 muaj pas 

lëshimit të Certifikatës së Marrjes në Dorëzim. 

Parakualifikimi i firmave/konzorciumeve me përvojë do të zhvillohet sipas “Udhëzimeve të KfW për 

Prokurimin e Mallrave, Punimeve dhe Shërbimeve të Ndërlidhura në Kuadër të Bashkëpunimit Financiar 

me Vendet Partnere” (referojuni faqes zyrtare www.kfw.de). 

Për informata të mëtejshme lidhur me parakualifikimin, ju lutemi kontaktoni me shkrim: Znj. Anjeza Alaj 

E-mail: projectprocurement@kmdk-ks.org 

Dokumentet e Parakualifikimit do të shpërndahen në mënyrë elektronike, pas kërkesës me shkrim në 

emailin e mësipërm. 

 

 


